

BANCO DE COSTA RICA
Licitación Abreviada #2017CD-000012-01
“Remodelación Oficina BCR Ciudad Neilly”
APERTURA

Al ser las 10:30 a.m. del 17 de mayo de 2017, estando presentes los señores y Hassell Flores Arce y Brandon Villegas Brenes, ambos funcionarios de la Oficina de Contratación Administración, y los señores Rolando Acuña Cordero, Fran Corazón, Mónica Esquivel, Cristian Marín, Jaqueline Cubillo, Oscar Fallas se procede a la apertura de la contratación en referencia, con el siguiente resultado.

Oferta #1	Sistemas y Construcciones AG LTDA
Vigencia de la oferta 60 d/h	60 días hábiles
Plazo de entrega 220 d/n	Etapa 1, 80 días naturales Etapa 2, 140 días naturales
Garantía de los trabajos:	Según Cartel
Garantía de participación	Carta de INS N°0117CAU0001243-00, por el monto de ₡27.000.000.00 colones y vence el 6 de octubre de 2017
Precio:	Monto total de la etapa 1, ₡175.749.857.56 colones Monto total de la etapa 2, ₡886.595.088.03 colones

Oferta #2	Total Protection Systems SA
Vigencia de la oferta 60 d/h	60 días hábiles
Plazo de entrega 220 d/n	Etapa 1, 80 días naturales Etapa 2, 140 días naturales
Garantía de los trabajos:	Según Cartel
Garantía de participación	Carta de Cathay N 30006383 por el monto de ₡41.500.000.00 y vence el 29 de septiembre de 2017
Precio:	Monto total de la etapa 1, ₡178.000.000.00 colones Monto total de la etapa 2, ₡942.000.000.00 colones

Adjunta CD



Oferta #3	Tecnicas de Redes y Sistemas A&V SA
Vigencia de la oferta 60 d/h	60 días hábiles
Plazo de entrega 220 d/n	Etapa 1, 60 días Etapa 2, 130 días 30 días naturales adiciones
Garantía de los trabajos:	Según Cartel
Garantía de participación	Carta de Scotiabank N° 380000012585 por el monto de ₡25.565.685.69 y vence el 14 de septiembre del 2017
Precio:	Monto total de la etapa 1, ₡ 108.405.693.00 colones Monto total de la etapa 2, ₡ 796.450.554.00 colones


Adjunta CD


Oferta #4	Xisa Construcciones SA
Vigencia de la oferta 60 d/h	60 días hábiles
Plazo de entrega 220 d/n	Etapa 1, 75 días naturales Etapa 2, 130 días naturales
Garantía de los trabajos:	Según Cartel
Garantía de participación	Carta de Davivienda N° GRB05004214541 por el monto de ₡30.000.000.00 y vence el 6 d octubre de 2017
Precio:	Monto total de la etapa 1, ₡ 135.185.000.00 colones Monto total de la etapa 2, ₡ 956.921.900.00 colones


Oferta #5	Saga Ingeniería SA
Vigencia de la oferta 60 d/h	70 días hábiles
Plazo de entrega 220 d/n	Etapa 1, 65 días naturales Etapa 2, 130 días naturales
Garantía de los trabajos:	Según cartel
Garantía de participación	Carta de Cathay N° 300006368 por el monto de ₡30.000.000.00 y vence el 22 de septiembre de 2017
Precio:	Monto total de la etapa 1, ₡ 118.000.000.00 colones Monto total de la etapa 2, ₡ 882.000.000.00 colones

Se concluye el acto de apertura al ser las 10:55 a.m.



 135803055814

 1-667-001


 155818309227

 JACQUELINE COBINO R

 1820482

 CHRISTINA MORA

 F990535
 Monica Romera Esquivel V.
 1902-274.

 Brandon Villegas B
 207320660


 1900288