



**BANCO DE COSTA RICA**

**Licitación Abreviada #2017CD-000149-01**

**“Remodelación de los Baños ubicados en el sector norte del piso (8) en oficinas centrales del Banco de Costa Rica”**

**Modificación #1**

El Banco de Costa Rica informa a los interesados de la contratación en referencia, que se ha modificado el cartel de para la contratación en referencia, al cual se le incluye el punto 30 “Evaluación del Contratista”, que indica lo siguiente:

**30 EVALUACION DEL CONTRATISTA:**

El día de la Recepción Provisional de las Obras, los Inspectores a cargo realizarán una Evaluación al Contratista, sobre el desarrollo del proyecto.

Dicha evaluación se hará mediante un formulario y tabla de ponderación adjuntos en los Anexos 1 y 2, lo cual, contempla parámetros relativos a: Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Prevención de Riesgos y Ética Empresarial.

El instrumento de evaluación dará una **nota** que calificará el desempeño del Contratista.

Por lo anterior se adjunta tabla indicada en PDF.

**La demás condiciones del cartel se mantienen invariables.**

Oficina de Contratación Administrativa

Francis Hernández Monge  
Área de Licitaciones

\*C\*Ronald Ant. A.C.

**Anexo 1**

**EVALUACION DE LA EJECUCION DE OBRAS  
DEL BANCO DE COSTA RICA**

Con el propósito de evaluar la ejecución de las obras realizadas por los contratistas del BCR, a continuación se aplica el siguiente instrumento.

**FECHA**

**XX / XX / 2017**

**PE**

**EMP**

**C**

**Remodelación Oficina BCR-...**

**DIREC**

**ASPECTOS A EVALUAR:**

---

**GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**1 2 3 4 5**

**1 Recursos técnicos y humanos durante la obra.**

**0 0 0 0 0**

<b>2 Entrega de la obra en la fecha prevista.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>3 Organización de los planos en sitio.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>4 Documentación y FAMES aportada por el Contratista.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>5 Control de la Calidad (subcontratistas y materiales).</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>6 Condiciones sanitarias y de confort para los operarios</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>7 Reuniones de obra.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>8 Cumplimiento del Contratista ante cambios en el Proyecto.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>9 Comunicación por parte del Contratista Al BCR.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>10 Solución a correcciones solicitadas en sitio.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>11 Cumplimiento de la calidad y programación.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>12 Relación encargado de obra con inspectores.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>13 Calificación del personal del Contratista.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>14 Atención de solicitudes administrativas.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>15 Gestión de la Dirección Técnica del Contratista.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>
<b>16 Valoración general de la obra.</b>	<b>0 0 0 0 0</b>

<b>GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1 Control de la afectación al medio ambiente en la obra y sus alrededores (ruido, atmósfera, suelos, agua, etc.).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Control de la afectación a la vegetación en la obra y sus alrededores.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Manejo de los residuos generados durante la obra.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Señalización y ubicación de contenedores y bidones.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>PREVENCIÓN DE RIESGOS</b>	 <b>1</b>	 <b>2</b>	 <b>3</b>	 <b>4</b>	 <b>5</b>
<b>1 Orden y limpieza en la obra.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Uso de equipos de protección individual.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Uso de protecciones colectivas.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Estado de los equipos de protección.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Seguimiento y gestión de la seguridad del contratista.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>ETICA EMPRESARIAL</b>	 <b>1</b>	 <b>2</b>	 <b>3</b>	 <b>4</b>	 <b>5</b>
<b>1 Transparencia y veracidad de la información.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Relación y trato equitativo entre las partes.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 Respeto por la información confidencial.  
4 Clima de confianza y respeto en la obra.

○ ○ ○ ○ ○  
○ ○ ○ ○ ○

**EVALUACION GENERAL A LA GESTION DEL**

**CONTRATISTA :**

Mala Regular Buena Muy Buena

Excelente

**GESTION DE CALIDAD**

**GESTION AMBIENTAL**

**GESTION RIESGO**

**GESTION ETICA**

**RESULTADO GENERAL**

**NOTA FINAL:**

**PONDERACION:**

Mala: 0 – 50 pts.

Regular: 51 – 70 pts.

Buena: 71 – 80 pts.

Muy Buena: 81 – 95 pts.

Excelente: 96 – 100 pts.

**OBSERVACIONES:**

Firma Director de Proyecto: -----

**Anexo 2**  
**TABLA DE PONDERACION**

						0-50	51-70	71-80	81-95	96-100
	preguntas	puntaje	max	valor obtenido	nota	malo	regular	bueno	muy b	excelente
calidad	16	5	80	65	81,3%					
ambiente	4	5	20	16	80,0%					
riesgo	5	5	25	22	88,0%					
etica	4	5	20	20	100,0%					
			145	123						
				general	87,3%					
1. Haga la evaluación										
2. Sume los puntos por cada tema										
3. Complete la columna de valor obtenido										
4. De acuerdo al resultado se coloca la X según el rango										