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ARTICULO I

La Sra. Gaudy Cordero Sandoval, Jefe Oficina de Contratacién Administrativa, presenta informe
de fecha 23 de noviembre de 2016, referente a la Licitacién Abreviada #2016LA-000034-01
“Remodelacién Interna BCR-Paseo Metrépoli”, el cual se transcribe a continuacion:

“ANTECEDENTES:

Atendiendo solicitud del Sr. Marco Tulio Meza Solano, Gerente a.i. Disefio y Construccion, se
procedié con la contratacién en referencia, la cual cuenta con la aprobacién del Lic. Marvin
Corrales B., Subgerente de Banca Minorista.

PRESUPUESTO
Para la presente negociacién se cuenta con suficiente contenido presupuestario en las
cuentas 183-07-1-01-03, del compromiso # 100999.

INVITACION
Se invitd a participar a cinco (5) posibles oferentes y se entregaron 5 carteles.

APERTURA
El dia de apertura se recibieron cinco ofertas, las cuales detallamos seguidamente:

Oferta # 1: Sistemas y Construcciones AG Ltda.
Oferta # 2: Xisa Construcciones S.A.

Oferta # 3: Constructora Enrique Muiioz S.A.
Oferta # 4: Constructora Contek S.A.

Oferta # 5: Proyekta Ingenieria y Construccién S.A.

De acuerdo con el estudio de requisitos administrativos que realiza ésta oficina, las ofertas
presentadas estdn elegibles.

RECOMENDACION:

La revision de las especificaciones técnicas estuvo a cargo de la Oficina de Disefio y
Construccién, la cual en informe TCB-28-2016 suscrito por el Sr. Marco Tulio Meza Solano y la
sefiora Tracy Chavarria B, sefiala que, solo las oferta #1, #2 y #5, cumplen con todos los
requisitos técnicos y admisibilidad blecidos en el cartel.

Las ofertas #3 y #4, no son elegibles por razones técnicas, las cuales pasamos a detallar:
Oferta N°3 Constructora Enrique Muiioz S.A.: no cumple con lo del grupo electrégeno.

Oferta N° 4 Constructora CONTEK S.A: no cumple con los requisitos de admisibilidad
sefialados en el cartel referente a la experiencia en obras civiles, ni con lo referente al
apartado eléctrico.

De acuerdo al sistema de evaluacién establecido en el punto 43 del cartel (Precio 80 puntos,
Plazo de entrega 20 puntos), se obtuvo el siguiente resultado:

PROVEEDOR PORCENTAJE

Oferta #1 Sistemas y Construcciones AG Ltda. 86.52%
Oferta #2 Xisa Construcciones S.A. 100.00%
Oferta # 5 Proyecta Ingenierfa y construcciones 99.45%

En cuanto al precio se refiere, la Oficina de Disefio y Construccién indica:
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“..Se puede observar que la media de las ofertas es de ¢ 300,748,262.15, monto
que se encuentra un -3,67 % por debajo del presupuesto de referencia, margen
aceptable entre +- 15% que reafirma que las tendencias de costos del Proyecto se
encuentran ubicadas dentro del mercado constructivo nacional, volviéndose este
factor un valor agregado para el Banco Costa Rica...".

Con base en el informe técnico, la Oficina de Disefio y Construccién, recomienda adjudicar la
contratacion en referencia a la oferta #2 presentada por la empresa Xisa Construcciones S.A.,
por un monto total de ¢285.515.300.00 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones Quinientos
Quince Mil Trescientos Colones Con 00/100), monto que incluye Imprevistos de disefio por
14.870.000.00 (Catorce Millones Ochocientos Setenta Mil Colones Con 00/100) y
¢4.160.000.00 (Cuatro Millones Ciento Sesenta Mil Colones con 00/100) por concepto de
mantenimientos.

Con un plazo de entrega de 60 dias naturales para la obras y 10 dias naturales para

imprevistos.

Garantias:

General de Obra y Componentes Proyecto 3 anos

Pelicula Reflectiva/Seguridad fachadas externas 5 afios

Trabajos de Pintura 3 anos

Trabajos de Rotulacién 3 aiios

En tela vinilica y adhesivos 7 afos

En plasticos de caras rétulos 5 afos

Bombillos incandescentes, tubos fluorescentes 12 meses

Por lo anterior, elevamos este asunto a imi de esa Comisi6n, para que, con base en

este informe y de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 del Reglamento Interno de
Contratacién Administrativa, se sirvan adjudicar la Licitacién Abreviada #2016LA-000034-01
“Remodelacién Interna BCR-Paseo Metrépoli”, de la siguiente forma:

1 Empresa adjudicada: Xisa Construcciones S.A.

2 Monto Total de la obra:

DETALLE MONTO
REMODELACION GENERAL €  266.485.300,00
IMPROVISTOS DE DISENO [4 14.870.000,00
MONTO TOTAL ¢ 281.355.300,00

3 Plazo de entrega: 60 dias naturales para las obras y 10 dfas naturales para imprevistos,
rige a partir de la orden de inicio por parte de la Oficina de Disefio y Construccién.

4 Garantias:

e General de Obra y Componentes Proyecto 3 afios

* Pelicula Reflectiva/Seguridad fachadas externas 5 afios

* Trabajos de Pintura 3 afios

e Trabajos de Rotulacién 3 afios

e Entela vinilica y adhesivos 7 aiios

e En plasticos de caras rétulos 5 afios

e Bombillos incandescentes, tubos fluorescentes 12 meses
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5 Mantenimiento: Adicionalmente, se solicita adjudicar el servicio de  mantenimiento
segun el siguiente detalle:

Mantenimiento Aire Acondicionado l #£2.510.000,00
1 ao / 4 visitas
Mantenimiento Sistema de Video Comercial | £150.000,00
1 afio / 2 visitas
Mantenimiento de Rétulo [ £960.000,00
1 afio / 2 visitas
Mantenimiento de Grupo Electrégeno [ £540.000,00
1adio / 4 visitas
MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO I £4.160.000,00

Nota: Los contratos por los mantenimientos, rigen a partir de la entrega definitiva de la
Remodelacién General y se deben contratar por un afio prorrogable por dos periodos iguales
para un total de 3 afios.

El monto Total de la adjudicacién es de ¢285.515.300.00 (Doscientos Ochenta y Cinco
Millones Quinientos Quince Mil Trescientos Colones Con 00/100)".

Después de considerar el asunto.
LA COMISION RESUELVE:

Adjudicar la Licitacion Abreviada #2016LA-000034-01 “Remodelacién Interna BCR-Paseo
Metrépoli”, a la empresa Xisa Construcciones S.A., de la siguiente manera:
v Monto Total de la obra:

DETALLE MONTO
REMODELACION GENERAL ¢ 266.485.300,00
IMPROVISTOS DE DISENO ¢ 14.870.000,00
MONTO TOTAL ¢ 281.355.300,00

¥ Plazo de entrega seri de 60 dias naturales para las obras y 10 dias naturales para imprevistos, rige
a partir de la orden de inicio por parte de la Oficina de Disefio y Construccién.

v Garantias:

> General de Obray Componentes Proyecto 3 afios

> Pelicula Reflectiva/Seguridad fachadas externas 5 afios
» Trabajos de Pintura 3 afos
» Trabajos de Rotulacion 3 afios
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» Entelavinilica y adhesivos 7 afios
» En plasticos de caras rétulos S afios
» Bombillos i d tubos fl 12 meses

Se adjudica el servicio de mantenimiento segun el siguiente detalle:

Mantenimiento Aire Acondicionado [ £2.510.000,00
1 aiio / 4 visitas
Mantenimiento Sistema de Video Comercial l #150.000,00
1 afio / 2 visitas
Mantenimiento de Rétulo | £960.000,00
1aiio / 2 visitas
Mantenimiento de Grupo Electrégeno I £540.000,00
1 afio / 4 visitas
MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO | £4.160.000,00

Los contratos por los mantenimientos, rigen a partir de la entrega definitiva de la Remodelacion
General y se deben contratar por un afio prorrogable por dos periodos iguales para un total de 3
anos.

El monto Total de la adjudicacion es de ¢285.515.300.00 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones
Quinientos Quince Mil Trescientos Colones Con 00/100).

ACUERDO EN FIRME

COMUNICADO A: Oficina Contratacion Administrativa

Gerencia de Obras Civiles

PARA SER EJECUTADO POR: Oficina Contratacién Administrativa

Gerencia de Obras Civiles
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