



Oficina de Internet

Formulario N° 142429164

Formulario solicitud de pase a producción para bancobcr.com

Uso exclusivo para jefes de oficina o servidor designado

Para atender su solicitud debe completar todos los campos

Datos del requerimiento

Nombre y apellidos del solicitante:	Angela Ruiz Guerrero	
Fecha y hora de solicitud:	14/06/2017 09:02	
Nombre de oficina solicitante:	Contratación Administrativa	
Teléfono y extensión:	22111111	79599
Prioridad de requerimiento:	Planificado	
Justificación para pase urgente: (¿Por qué es de carácter urgente?)	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Espacio para 184 caracteres aproximadamente</p>	
Fecha de entrega requerida:	14/06/2017	
Tipo de requerimiento:	Informativo	
Título de requerimiento:	Publicación de modificación #2	
Descripción del requerimiento: Si el espacio no es suficiente favor enviar un mensaje con la descripción completa al correo: BancoBCRPase@bancobcr.com	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Publicar modificación #2 adjunta de la 2017CD-000098-01 en la sección de Proveedores en la página Bancobcr.com.</div>	

Aprobación final del requerimiento

Nombre del jefe o gerente:	Francis Hernández Monge
Nombre de la UE:	Oficina de Contratación Administrativa
Número de unidad ejecutora (U.E.):	142


Firma jefe o gerente


Tramitado por


Vº Bº

Para enviar textos, imágenes y otros archivos que forman parte del presente requerimiento puede enviar un mensaje con los datos adjuntos. Favor completar, imprimir y escanear este formulario, y enviarlo vía correo electrónico a BancoBCRPase@bancobcr.com

BANCO DE COSTA RICA

MODIFICACIÓN # 2

Contratación Directa #2017CD-000098-01

“Trabajos varios de mantenimiento en oficinas San Francisco de Dos Ríos, Tres Ríos, San Isidro de Heredia, Plazoleta, Alajuela Principal y Registro Nacional Alajuela”

El Banco de Costa Rica, informa a todos los interesados en la contratación en referencia, que la hora del día de la apertura cuya fecha es el lunes 19 de junio del año en curso, será a las catorce horas con treinta minutos.

El punto 33 del cartel se eliminó.

Se agregaron las oficinas de Alajuela Principal y Registro Nacional Alajuela.

Otras modificaciones que se realizaron al ítem #1 Of. San Francisco de Dos Ríos de acuerdo a visita al sitio son:

Cambios de tareas en la tabla del presupuesto 2 con respecto a la tabla de presupuesto 1.

OBRAS CIVILES

Tarea #6 - Se aclara la palabra "Buques".

Tarea #8 - Se adiciona la palabra "de hule".

Tarea #10 - Se adiciona: Retiro de cubículo para ATMs. (Incluye puerta)

Quedando 11 tareas.

PINTURAS Y ACABADOS

Tarea #4 - Se adiciona: Pintura para precinta metálica de fachada (Con tratamiento).

Tarea #7 - Se adiciona: Sum. e inst. de muro en Gyp – sum.

VARIOS

Tarea #4 - Se cambia por: Adecuación de entrada para discapacitados a oficina.

Tarea #5 - Se adiciona por: Suministro e instalación de baranda metálica.

Tarea #6 - Se cambia por: Sum. e inst. de alero especial (Incluye lamina esmaltada).

Tarea #7 - Se cambia por: Sum. e inst. de refuerzo metálico para precinta ATMs.

Tarea #9 - Se cambia por: Sum. e inst. de división en aluminio y vidrio (Rack)

De la tarea # 10 a la tarea # 17 queda igual al presupuesto 1

Tarea #18 - Se cambia por: Refuerzo metálico para cubierta (Instalación tanque)

Tarea #19 - Se cambia por: Retiro y reinstalación de mueble cuarto pila.

Las demás condiciones se mantienen invariables.

OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



Francis Hernández M;
Licitaciones

Ar*