ARTICULO 111

La Sra. Gaudy Cordero Sandoval, Jefe Oficina de Contratacién Administrativa, presenta informe
de fecha 18 de setiembre del 2017, referente a la Directa #2017CD-000146-01"Remodelacion
eléctrica del edificio de Registro Nacional de Alajuela”, el cual se transcribe a continuacién:

“ANTECEDENTES:

Atendiendo solicitud del Sr. Christian Arias Urpi, Jefe de la Oficina de Mantenimiento, se inici6 el
tramite de la contratacién en referencia.

PRESUPUESTO

Para la presente negociaciéon se cuenta con suficiente contenido presupuestario en la cuenta
183-07-1-01-01. Compromiso #102205.

INVITACION

Se invit6 a participar a tres potenciales oferentes.

APERTURA

El dia de apertura se recibieron las siguientes ofertas:

1- Técnicas de Redes y Sistemas A & V S.A.

2- Constructora Tecnoldgica Jura S.A.

3- Grupo Constructivo Arcoop S.A.

4- Muebles y Remodelaciones Quirés Hermanos S.A.
5- Sistemas y Servicios Técnicos S.A.

6- Andrés Aguilar Gonzalez

De acuerdo con el estudio de requisitos administrativos que realiza esta oficina, se obtuvo el
siguiente resultado:

° Las siguientes ofertas estan inelegibles, dado que:

o La oferta #2 de Constructora Tecnolégica Jura S.A y la oferta #4 de Muebles y
Remodelaciones Quirés Hermanos S.A; ya que el monto de las garantias de
participacion son insuficientes.

° El resto de las ofertas cumplen administrativamente con lo solicitado en el cartel.

A TECNICO Y R END N:

REUNION: 33-2017 CCADTVA 19 de setiembre, 2017.
hsch
10



Copia del cartel y las ofertas se remitié6 a la Oficina de Mantenimiento, para su andlisis y
evaluacién.

En nota suscrita por los sefiores Marcos Vega Arrieta, Ingeniero y Christian Arias Urpi, Jefe de
Oficina de Mantenimiento sefialan:

1. Que la oferta #5 de Sistemas y Servicios Técnicos S.A no cumple con los requisitos
técnicos ni los requisitos minimos de admisibilidad relativa a la experiencia.

2. Laoferta #6 del Sr. Andrés Aguilar Gonzalez no cumple ya que de acuerdo a la
certificacién del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el Sr.
Aguilar aparece inscrito como Ingeniero en Electromecéanica y no como empresa
constructora, tampoco cumple con los requisitos correspondientes a la direccién
técnica de las obras ya que el profesional propuesto el Ing. Civil Santiago Bermiidez
Morales, no se encuentra al dia con el CFIA. Ademas el técnico en mantenimiento
eléctrico ofrecido el Sr. Mauricio Cérdoba Angulo, no cumple con el requisito de tener
disponibilidad a tiempo completo.

3. Las ofertas #1 de Técnicas de Redes y Sistemas A & V S.A y #3 Grupo Constructivo
Arcoop S.A, cumplen con todos los requisitos técnicos establecidos en el cartel.

4. Que al aplicar el sistema de evaluacién establecido en el punto 28 del cartel (100%
precio), se obtuvo el siguiente resultado:

# Oferente %
oferta Alcanzado

1 Técnica de Redes y Sistemas A & V S.A. 88.84%

3 Grupo Constructivo Arcoop S.A. 100.00%

5. En cuanto a la razonabilidad del precio, en lo que interesa dice:

“...la oferta #3 Grupo Constructivo Arcoop SA., tiene el mejor precio ¢136.643.910,00 con
un 1,22% por encima del presupuesto elaborado por ésta Oficina. Por tanto se considera
que el presupuesto realizado refleja las condiciones reales del mercado. Cabe indicar que
dicho presupuesto se realizé con un estudio de mercado previo a la contratacion...”

Con base en lo anterior el Sr. Christian Arias Urpi, Jefe de la Oficina de Mantenimiento
recomienda adjudicar la contratacién en referencia de la siguiente manera:

Adjudicatario: Grupo Constructivo Arcoop S.A.

Monto total: ¢136.643.910.00

Remodelacién general ¢ 129.643.910.00

Trabajos complementarios ¢ 7.000.000.00

Plazo de entrega: 90 dias naturales y 10 dias naturales
adicionales para cubrir requerimientos
complementarios.

Garantia minima de los trabajos: 3 afios, contados a partir de la recepcién definitiva.
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Forma de pago: El pago se realizara de acuerdo al avance de
la obra, para ello el contratista presentara una

estimacion del avance el altimo dia habil de cada
mes, el cual serd aprobado por el inspector de la
obra en un plazo no mayor a 5 dias habiles. Una
vez aprobado el avance se procederd a
confeccionar la factura correspondiente.

Esta contratacién se formalizard mediante contrato.

Elevamos este asunto a su conocimiento para que con base en lo establecido en el articulo 11 del

Reglamento Interno de Contratacién Administrativa, se sirvan adjudicar la contratacién en referencia
2gun lo sefialado”.

Después de considerar el asunto.

LA COMISION RESUELVE:

Adjudicar la Contratacién Directa #2017CD-000146-01Remodelacién eléctrica del edificio de Registro

Nacional de Alajuela, a la.empresa Grupo Constructivo Arcoop S.A, de la siguiente manera:

Monto total: ¢136.643.910.00
Remodelacién general ¢ 129.643.910.00
Trabajos complementarios ¢ 7.000.000.00

Plazo de entrega, 90 dias naturales y 10 dias naturales adicionales para cubrir requerimientos
complementarios, la Garantia minima de los trabajos es de 3 afios, contados a partir de la recepcion
“efinitiva.

El pago se realizara de acuerdo al avance de la obra, para ello el contratista presentara una estimacion
del avance el (ltimo dfa hébil de cada mes, el cual sera aprobado por el inspector de la obra en un plazo
no mayor a 5 dias habiles. Una vez aprobado el avance se procedera a confeccionar la factura
correspondiente, esta contratacion se formalizara mediante contrato.

COMUNICADO A: Oficina Contratacién Administrativa

Oficina de Obras Civiles
PARA SER EJECUTADO POR: Oficina Contratacién Administrativa

Oficina de Obras Civiles
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