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ARTICULO I

La Sra. Gaudy Cordero Sandoval, Jefe Oficina de Contratacién Administrativa, presenta
informe de fecha 23 de agosto de 2016, referente a la Licitaciéon Abreviada #2016LA-
000011-01 “Contratacién mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos

eléctricos y cableado”, el cual se transcribe a continuacién:

“ANTECEDENTES:
La licitacién en referencia se gestion6 a solicitud del Sr. Wilber Carballo Rojas, Gerente de
Telecomunicaciones y Redes.

PRESUPUESTO
Para la presente negociacién se cuenta con suficiente contenido presupuestario, en las
cuentas 444-03-1-00-21 y 444-03-1-00-23. Compromiso No. 100791.

INVITACION - APERTURA
Se invité a participar mediante publicacién en el Diario Oficial La Gaceta N° 89 y se
entregaron un total de 34 carteles.

Se procedi6 a la apertura recibiéndose oferta de:

1 SISTEMAS & CONSTRUCCIONES AG LTDA

2 GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS S.A.

3 SYSTENET SOLUTIONS S.A.

4 INTERCONEXIONES ESTRUCTURADAS A&M S.A.

5 3-101-713336 S.A.

6 PROSELTEC DOS MIL DOS S.A.

7 TOTAL PROTECTION SYSTEMS S.A.

8 ANKINGENIERIA PROYECTOS Y ARQUITECTURA S.A.
9 BGINGENIERIA Y DESARROLLO S.A.

10 REDES CONSOL DE COSTA RICA S.A.

ESTUDIO DE REQUISITOS:
De acuerdo con el estudio formal de requisitos administrativos que realiza esta oficina, todas
las ofertas estan elegibles.

ANALISIS DE LAS OFERTAS:
Copia del cartel y de las ofertas se le remiti6 a la Gerencia de Telecomunicaciones y Redes,
para el analisis técnico y evaluacién.

Segtin con lo indicado en el informe técnico firmado por los sefiores Wilberth Carballo Rojas,
Gerente de Telecomunicaciones y Redes, Juan Carlos Obando Moya y Alvaro Echandi L;
indican que las siguientes ofertas no son elegibles técnicamente:

#1 Sistemas & Construcciones AG LTDA.
#2 Globaltec Technologies GMZS S.A.
#53-101-713336 S.A.

#6 Proseltec Dos Mil Dos S.A.

#7 Total Protection System S.A.
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e #10 Redes Consol de Costa Rica S.A.
Los incumplimientos sefalados son:

En el caso de las ofertas #1, #5, #6, #7 y #10 no ofertaron los cables de cobre de un metro
(patchcord), lo cual los hace inadmisibles al no cumplir con el punto 3.1.1.1 de las
especificaciones técnicas y el punto 18 de las condiciones generales. Las ofertas #7 y #10
presentaron otras omisiones de componentes a ofertar, incumpliendo subpuntos de las
especificaciones técnicas 3.1.1 asf como en el punto 18 antes mencionado.

Las ofertas #2, #7 y #10 ofertaron variaciones de precios segiin la localizacién de los
trabajos, lo cual va en contra de las condiciones generales del punto 15.2

Las ofertas #3 Systenet Solutions S.A, #4 Interconexiones Estructuradas A&M S.A, #8 Ank
Ingenierfa Proyectos y Arquitectura S.A y la oferta #9 BC Ingenieria y Desarrollo S.A, todas
cumplen técnicamente con todos los puntos solicitados en el cartel por lo tanto estin
elegibles.

Con base en lo anterior al aplicar el sistema de evaluacidn a las ofertas elegibles tal y como lo
establece el punto 31 del cartel (100% precio), se obtuvo el siguiente resultado:

ke Oferente Galificacitn
oferta
3 [Systenet Solutions S.A. 81.5%
4 [Interconexiones Estructuradas A&M S.A. 34,6%
8 |Ank Ingenieria Proyectos y 100,00%
|Arquitectura S.A.
9 [BC Ingenieria y Desarrollo S.A. 3L,6%

En cuanto a la razonabilidad del precio, en dicha nota, el Sr. Carballo, indica lo siguiente:

“...Debido a las diferencias tan grandes de precios entre las ofertas #3 y #8 con
respecto a la #4 y #9, se solicité a las 4 empresas el detalle de los costos
estimados, con el fin de tener mayor certeza de la razonabilidad o ruinocidad de
alguna de las ofertas, de las cuales solo 3 respondieron.

#de Calificacién
s Oferente
3 [Systenet Solutions S.A. 81.5%
4 [Interconexiones Estructuradas A&M S.A. 34,6%
8 |Ank Ingenieria Proyectos y 100,00%
|Arquitectura S.A.

De la informacidn recibida, la empresa de la oferta #4 solo envié la referencia de
los porcentajes aplicados a cada rubro, que incluyé: mano de obra (25% del
costo), insumos (48%), gastos administrativos (8%), imprevistos (2%) y utilidad
(17%).

Las empresas de las ofertas #3 y #8 si presentaron un desglose de sus cdlculos y
costos para cada item. En la revisién de las ofertas se demuestra que los cdlculos
son razonables segiin nuestro andlisis por lo que se descarta la ruinosidad de
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alguna de las ofertas. Si se evidencias algunas diferencias por los cdlculos en
cuanto a los montos, pero se determina que estd dentro del rango de
incertidumbre de este tipo de contrato, donde se piden una serie de
requerimi que cambian segin la marca de materiales, asi como el cdlculo de
tiempo de cada empresa, el banco paga por trabajo realizado y es claro que
algunas empresas fueron mds cautas que otras en los tiempos y materiales que
estimaron necesarios para los trabajos solicitados.

Existen 3 precios o trabajos de la oferta #8 (Ank Ingenieria) que nos parecen si
son un poco elevados, en comparacion con la oferta #3 y los estudios de mercado,
pero de igual manera tienen 4 montos de otros rubros muy beneficiosos en
comparacién con otras ofertas, por lo cual estimamos conveniente la oferta como
un todo.

Se detalla que la oferta que obtiene la mayor calificacién en la sumatoria de lo
solicitado es la empresa ANK INGENIERIA PROYECTOS Y ARQUITECTURA S.A.

La Gerencia de Redes y Telecomunicaciones considera que la sumatoria de todos
los precios de la oferta ganadora es razonable segiin lo expuesto anteriormente,
por cuanto a la oferta recomendada (ANK INGENIERIA PROYECTOS Y
ARQUITECTURA S.A.) se encuentra con un precio de entre 18% y 60% mejor que
el precio de otras ofertas recibidas y aceptables para el proceso, ademds en la
mayoria de puntos esta menor que los estudios de mercado realizados, algunos
precios superiores pero igual se recomienda aceptarlos por la conveniencia del
contrato y los servicios. Este mismo andlisis permite desestimar que esta oferta
sea ruinosa...”

Con base en lo anterior, el informe técnico y de razonabilidad de precio la Gerencia de
Telecomunicaciones y Redes, recomienda adjudicar la Licitacién Abreviada #2016LA-
000011-01 “Contratacién mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos eléctricos y
cableado estructurado en oficinas del conglomerado BCR, modalidad por demanda”, segtin el

siguiente detalle:

Adjudicar a: Ank Ingenieria Proyectos y Arquitectura S.A.

1. Costos de servicios: Mantenimiento de redes y transmisi6én de datos (Mano de obra)

Visita de mantenimi preventivo ¢289.800,00
Instalacién de nuevo puesto datos (20m) ¢124.200,00
Metro adicional, puesto de datos ¢63.047,60
Instalacién de nuevo puesto eléctrico (20m) ¢124.715,20
Metro adicional, puesto eléctrico ¢63.047,60
Revisién y/o reparacién de instalaciones existentes , datos ¢142.931,20
Revisién e identificacidn de troncales telefénicas o puestos de datos. ¢94.208,00
2.2.2.1. Revisi6n y/o reparacién de instalaciones exi eléctrico. ¢142.931,20
Medici6n de fases, neutro y tierra en tableros eléctricos, eventual ajuste de

interruptores electromagnéticos para ajustar las fases. ¢94.208,00
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Instalacién o sustitucién de sistema de tierra (TGB) en racks de comunicacion,

incluye mano de obra y materiales, segtin Anexo 1. ¢93.490,40
Instalacion o sustitucién de transferencia de UPS. Incluye mano de obra y materiales,

seglin anexo #2. ¢119.710,40
Instalacién o sustitucién de barras antisismicas para rack. Incluye mano de obray

materiales. ¢93.490,40
Mano de obra y materiales para la adecuada instalacién o desinstalacién de UPS

(Conectores macho y hembra, cable TSJ), para instalaciones de 5 metros. Para tirajes

superiores se cobra el metro adicional, segtin anexo #2. ¢119.710,40
Mano de obra y transporte para desinstalacién, recoleccién y traslado completo de

racks y tableros eléctricos después de un cierre de oficina. ¢170.225,76
Mano de obra para instalacién de rack, gabinetes o accesorios (bandejas, gufa

cables). ¢151.825,76
(*) Costo por hora de servicios por trabajos no estipulados en contrato 300 horas

anuales ¢59.800,00

Costos de materiales: Cales para datos y eléctricos (materiales)

Descripcion de los materiales

Monto
unitario

PatchCord cobre 1 metro. ¢3.908,03
PatchCord cobre 3 metros. ¢5.391,76
PatchCord cobre 5 metros. ¢6.961,59
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢18.135,92
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢21.726,00
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢26.084,45
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢30.423,03
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢24.282,78
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢28.627,99
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢18.135,92
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢21.726,00
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢26.084,45
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢30.423,03
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢24.282,78
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢28.627,99
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢32.304,18
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢34.377,43
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢31.489,46
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢33.569,33
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢30.681,36
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢32.761,23
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢32.304,18
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢34.377,43
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢31.489,46
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢33.569,33
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Multimodo SC-SC 3 metros. ¢30.681,36

Multimodo SC-SC 6 metros. ¢32.761,23
Supresores de trasciendes de 20 amp con indicadores Led en su parte frontal o
similar al modelo Leviton 5500/5505. ¢46.825,00
Bastidores de aluminio similar o igual al modelo CMR19X96 de Panduit. ¢243.543,22
Guias verticales similares o iguales al modelo PRV10 de Panduit. $345.198,40
Guias horizontales similares o iguales al modelo NM2 de Panduit. t44.213,74
Bandejas ranuradas de 19x12 pulgadas para 45 libras de peso de no mas de una U
de altura por cada uno de los bastidores. 64.535,51
Anclaje de Rack para pared antisismica. $30.939,69
Transferencia automatica con preferencia en alimentacién de UPS. 289.760,00
Monto méaximo anual a consumir: US$140,000.00 correspondiente al costo de
todos los servicios y materiales consumidos de
manera anual.

(*) Maximo anual de horas de servicios por trabajos no estipulados en contrato 300 horas:

Las cantidades finales que se puedan demandar del servicio y materiales se encuentran
sujetas a las necesidades variantes de la oficina.

Sobre esta modalidad, los articulos 154 y 163 del Reglamento a la Ley de Contrataci6n
Administrativa, establecen:

Articulo 154 b) “..Cuando las condiciones del mercado, asi como el alto y

frecuente consumo del objeto lo rec den, en inistros tales como

alimentos, productos para oficina y similares, se podrd pactar no una cantidad

especifica, sino el compromiso de suplir los suministros periédicamente, segiin las
Py

nec de « puntuales que se vayan dando durante la fase de
ejecucion...”

Articulo 163 “....Cuando las condiciones del mercado, asi como la alta y frecuente
demanda de servicios lo recomienden, se podrd pactar el compromiso de suplir los
servicios, segiin las necesidades puntuales que se vayan dando durante un periodo
determinado. Las cotizaciones se hardn sobre la base de precios unitarios
formulados con fundamento en una proyeccién de los costos y eventuales
demandas del servicio...”

El Banco se reserva el derecho de consumir o no la totalidad de los servicios y materiales
contratados y se pagaran solamente los materiales y servicios efectivamente utilizados.

Vigencia del contrato: Sera por un periodo de un afio y podré ser renovado por
periodo iguales hasta un maximo de 3 (tres veces) para
un total de 4 (cuatro) afios, previa evaluacién del
servicio recibido por parte del Banco.

Plazo de inicio del servicio: Deberd iniciar a los 15 dias habiles contabilizados a
partir de la comunicacién por parte del Banco de que el
contrato estd debidamente formalizado y listo para su
retiro.
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Plazo de entrega de los materiales: Sera 5 dias habiles a partir de la solicitud por parte de la
Oficina de telecomunicaciones y Redes ACCESO.

Garantia de buen funcionamiento: Serd de 150 dias habiles de todos los trabajos
realizados, durante ese periodo cualquier fallo o mal
funcionamiento de la instalacion debera ser corregida
por el contratista sin costo adicional para el BCR.

Elevamos este asunto a conocimiento de este érgano resolutor para que con base en lo
establecido en el articulo 11 del Reglamento Interno de Contratacién Administrativa del

Banco de Costa Rica, se sirvan adjudicar la contratacién en referencia conforme a lo indicado
anteriormente”.

Después de considerar el asunto.

LA COMISION RESUELVE:

Adjudicar la Licitacion Abreviada #2016LA-000011-01 “Contratacién mantenimiento
preventivo y correctivo para circuitos eléctricos y cableado”, a la empresa Ank Ingenieria

Proyectos y Arquitectura S.A., de la siguiente manera:

¥ Costos de servicios: Mantenimiento de redes y transmisi6n de datos (Mano de obra)

Visita de mantenimi preventivo ¢289.800,00
Instalacién de nuevo puesto datos (20m) ¢124.200,00
Metro adicional, puesto de datos ¢63.047,60
Instalacién de nuevo puesto eléctrico (20m) ¢124.715,20
Metro adicional, puesto eléctrico ¢63.047,60
Revisién y/o reparacién de instalaciones existentes, datos ¢142.931,20
Revisién e identificacién de troncales telefénicas o puestos de datos. ¢94.208,00
2.2.2.1. Revisi6n y/o reparacién de instalaciones existentes, eléctrico. ¢142.931,20
Medicién de fases, neutro y tierra en tableros eléctricos, eventual ajuste de

interruptores electromagnéticos para ajustar las fases. ¢94.208,00
Instalacién o sustitucién de sistema de tierra (TGB) en racks de comunicacién,

incluye mano de obra y materiales, segiin Anexo 1. ¢93.490,40
Instalacién o sustitucién de transferencia de UPS. Incluye mano de obra y materiales,

seguin anexo #2. ¢119.710,40
Instalacién o sustitucién de barras antisismicas para rack. Incluye mano de obra y

materiales. ¢93.490,40
Mano de obra y materiales para la adecuada instalacién o desinstalacién de UPS

(Conectores macho y hembra, cable TS]), para instalaciones de 5 metros. Para tirajes

superiores se cobra el metro adicional, segtin anexo #2. ¢119.710,40
Mano de obra y transporte para desinstalacién, recoleccién y traslado completo de ¢170.225,76
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racks y tableros eléctricos después de un cierre de oficina.

Mano de obra para instalacién de rack, gabinetes o accesorios (bandejas, guia

cables). ¢151.825,76
(*) Costo por hora de servicios por trabajos no estipulados en contrato 300 horas
anuales ¢59.800,00

v’ Costos de materiales: Cales para datos y eléctricos (materiales)

Monto
unitario

pcion de los materiales

PatchCord cobre 1 metro. ¢3.908,03
PatchCord cobre 3 metros. ¢5.391,76
PatchCord cobre 5 metros. ¢6.961,59
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢18.135,92
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢21.726,00
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢26.084,45
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢30.423,03
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢24.282,78
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢28.627,99
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢18.135,92
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢21.726,00
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢26.084,45
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢30.423,03
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢24.282,78
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢28.627,99
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢32.304,18
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢34.377,43
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢31.489,46
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢33.569,33
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢30.681,36
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢32.761,23
Multimodo LC-LC 3 metros. ¢32.304,18
Multimodo LC-LC 6 metros. ¢34.377,43
Multimodo SC-LC 3 metros. ¢31.489,46
Multimodo SC-LC 6 metros. ¢33.569,33
Multimodo SC-SC 3 metros. ¢30.681,36
Multimodo SC-SC 6 metros. ¢32.761,23
Supresores de trasciendes de 20 amp con indicadores Led en su parte frontal o

similar al modelo Leviton 5500/5505. ¢46.825,00
Bastidores de aluminio similar o igual al modelo CMR19X96 de Panduit. ¢243.543,22
Guias verticales similares o iguales al modelo PRV10 de Panduit. $345.198,40
Gufas horizontales similares o iguales al modelo NM2 de Panduit. 144.213,74
Bandejas ranuradas de 19x12 pulgadas para 45 libras de peso de no mas de una U 164.535,51
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U
de altura por cada uno de los bastidores.
Anclaje de Rack para pared antisismica. $30.939,69
Transferencia automdtica con preferencia en alimentacién de UPS. 289.760,00

¥" Monto méximo anual a consumir: US$140,000.00 correspondiente al costo de todos los
servicios y materiales consumidos de manera anual.
(*) Maximo anual de horas de servicios por trabajos no estipulados en contrato 300 horas:
Las cantidades finales que se puedan demandar del servicio y materiales se encuentran
sujetas a las necesidades variantes de la oficina.
El Banco se reserva el derecho de consumir o no la totalidad de los servicios y materiales

contratados y se pagaran solamente los materiales y servicios efectivamente utilizados.

v Vigencia del contrato: Serd por un periodo de un afio y podré ser renovado por periodo
iguales hasta un maximo de 3 (tres veces) para un total de 4 (cuatro) afios, previa evaluacién

del servicio recibido por parte del Banco.

v' Plazo de inicio del servicio: Deber4 iniciar a los 15 dfas habiles contabilizados a partir de la
comunicacién por parte del Banco de que el contrato estd debidamente formalizado y listo

para su retiro.

v’ Plazo de entrega de los materiales: Sera 5 dias habiles a partir de la solicitud por parte de la

Oficina de telecomunicaciones y Redes ACCESO.

v Garantia de buen funcionamiento: Sera de 150 dias habiles de todos los trabajos realizados,
durante ese periodo cualquier fallo o mal funcionamiento de la instalacién debera ser

corregida por el contratista sin costo adicional para el BCR.
COMUNICADO A: Oficina Contratacion Administrativa

Gerencia de Telecomunicaciones y Redes

PARA SER EJECUTADO POR: Oficina Contratacién Administrativa

Gerencia de Telecomunicaciones y Redes
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