BNBCR

Banco de Cosla Rico

16 de mayo de 2017

Sefores
Proveedores
Presente

Ref.:. Contratacion Directa #2017CD-000089-01
“Remodelacién Oficina Cajitas de Seguridad en Oficinas Centrales del BCR.”

Estimados sefores:

Nos permitimos informarle que el cartel de la contratacion en referencia ha sido modificado y se
adicionaron los siguientes anexos:

Anexo 1
Nombre | Tipo de Nombre Fecha de Fecha Plazo Nimero | Costo | Area neta de
del proyecto del inicio de la de segun de total | construccién
Proyecto propietario | construccién | entrega | contrato | niveles de (m2)
de la obra
obra

il Bl B 1B (e

Para cada una de estas obras, se debera adjuntar una declaracién jurada por cada
proyecto de acuerdo con el formulario adjunto, dicha declaracién debe ser firmada por el
Apoderado General de la empresa que participa en el concurso.

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA
DE EXPERIENCIA

Proyecto:

Descripcion:

Direccién exacta del Proyecto:

Area Construida:

Fecha de inicio:

Fecha de Finalizacion:

Nombre del propietario:
Direccion y Teléfono del Propietario:

CONOCEDOR DE LAS PENAS CON LAS QUE SE CASTIGA EL DELITO DE PERJURIO;
DECLARO BAJO FE JURAMENTO QUE LA INFORMACION QUE HE CONSIGNADO EN ESTE
DOCUMENTO ES ABSOLUTAMENTE CIERTA.
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NOMBRE
NUMERO CEDULA

Anexo 2

EVALUACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

DEL BANCO DE COSTA RICA

Con el propésito de evaluar la ejecucion de las obras realizadas por los contratistas del BCR, a
continuacion se aplica el siguiente instrumento.

FECHA XX 1 XX /2017
PERSONA EVALUADA:
EMPRESA CONTRATADA:
OBRA EJECUTADA: Remodelacién Oficina BCR-...
DIRECTOR DE PROYECTO BCR:

ASPECTOS A EVALUAR:
GESTION DE LA CALIDAD 12 3 45
1 Recursos técnicos y humanos durante la obra. 0O0O0O0O0
2 Entrega de la obra en la fecha prevista. 000O0O0
3 Organizacion de los planos en sitio. O00O0O0

4 Documentacion y FAMES aportada por el Contratista. O O O O O

5 Control de la Calidad (subcontratistas y
materiales). O0O0O0O0
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Banco de Cosla Rico
6 Condiciones sanitarias y de confort para los operarios

7 Reuniones de obra.

8 Cumplimiento del Contratista ante
cambios en el Proyecto.

9 Comunicacion por parte del Contratista
Al BCR.

10 Solucién a correcciones solicitadas en sitio.

11 Cumplimiento de la calidad y programacion.

12 Relacion encargado de obra con inspectores.
13 Calificacion del personal del Contratista.

14 Atencion de solicitudes administrativas.

156 Gestion de la Direccién Técnica del Contratista.

16 Valoracion general de la obra.

GESTION MEDIO AMBIENTAL

1 Control de la afectacion al medio
ambiente en la obra y sus alrededores
(ruido, atmdsfera, suelos, agua, etc.).

2 Control de la afectacién a la
vegetacion en la obra y sus alrededores.

3 Manejo de los residuos generados
durante la obra.

. 4 Seiializacion y ubicacion de contenedores y bidones.

PREVENCION DE RIESGOS

1 Orden y limpieza en la obra.

o)

0O 00O
O 00O
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2 Uso de equipos de proteccion individual.

3 Uso de protecciones colectivas.

4 Estado de los equipos de proteccién.

5 Seguimiento y gestion de la seguridad del contratista.

ETICA EMPRESARIAL

1 Transparencia y veracidad de la informacién.

2 Relacion y trato equitativo entre las partes.

3 Respeto por la informacion confidencial.

4 Clima de confianza y respeto en la obra.

EVALUACION GENERAL A LA GESTION DEL

CONTRATISTA:
GESTION DE

CALIDAD

GESTION
AMBIENTAL

GESTION
RIESGO

GESTION
ETICA

RESULTADO GENERAL

NOTA FINAL:

Mala

L]

O0O0OO0O0O0

0O0O0OO0O0

0O O0OO0OO0O

00O0O0O0

12 3 45

0O OO0 0O

O O0O0O

O OO0 0O

O0O0O0DO0

Regular Buena Muy Buena Excelente

0o o
O O
0o o
O o
o o

O

O
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PONDERACION:

Mala: 0 — 50 pts.
Regular: 51 - 70 pts.
Buena: 71 - 80 pts.
Muy Buena: 81 - 95 pts.
Excelente: 96 — 100 pts.

OBSERVACIONES:

Firma Director de Proyecto: - memammneasana.

Anexo 3
TABLA DE PONDERACION

Q50 £1-70 7180 1.5 92100

gréqunias cuntag max W eREnG nots nmao reguisr eno muy b exo'ante
cadad 13 5 N & £1.%
ambene 4 & 0 p: ND.0%
|resgo 5 5 % 2z 8.0%
eic3 4 5 ] ) 1200%

14 123
grerd | &3 | | | i |

1.Haga la evavacidn

2.5umelog puntos porcadatema

3.Complata lacolumnade valorobtenido

4.0 acusrdoalresuitadose colocafa Xgeglnelrango

El resto del cartel se mantiene invariable.
Cualquier duda o consulta, sirvase comunicarse con el suscrito al teléfono 2287-9000 ext 78338.

Atentamente

OFICINA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

odrigoggyjla ol6rzano
Licitaciones

JWVI.




