R Oficina de Internet
R S G Formulario N° 142429164
Formulario solicitud de pase a produccién para bancobcr.com

Uso exclusivo para jefes de oficina o servidor designado
Para atender su solicitud debe completar todos los campos

( Datos del requerimiento )

Nombre y apellidos del solicitante: ]Angela Ruiz Guerrero I
Fecha y hora de solicitud: [14/06/2017 09:02 |
Nombre de oficina solicitante: [Contratacién Administrativa ]

Teléfono y extension: 22111111 79599
Prioridad de requerimiento: Planificado

Justificacion para pase urgente:
(¢,Por qué es de caracter urgente?)

Espacio para 184 caractéres aproximadamente

Fecha de entrega requerida: 14/06/2017
Tipo de requerimiento:

Titulo de requerimiento: IPuincacic’m de modificacion #2

Descripcion del requerimiento:
Si el espacio no es suficiente favor

enviar un mensaje con la descripcion Publicar modificacién #2 adjunta de la
completa al correo: 2017CD-000098-01 en la seccién de
BancoBCRPase@bancobcr.com Proveedores en la pagina Bancobcr.com.

Aprobacion final del requerimiento

Nombre del jefe o gerente: [Francis Hernandez Monge |

Nombre de la UE: [Oficina de Contratacion Administrativa |

Numero de unidad ejecutora (U.E.):

el i e

jefe o gerente I T!ramitado Aor Ve B2

ra enviar textos, imagenes y otros archivos que forman parte del presente requerimiento
puede enviar un mensaje con los datos adjuntos. Favor completar, imprimir y escanear este
\_ formulario, y enviarlo via correo electronico a BancoBCRPase@bancobcr.com Yy,
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BANCO DE COSTA RICA

MODIFICACION # 2

Contratacion Directa #2017CD-000098-01

“Trabajos varios de mantenimiento en oficinas San Francisco de Dos Rios, Tres Rios, San
Isidro de Heredia, Plazoleta, Alajuela Principal y Registro Nacional Alajuela”

El Banco de Costa Rica, informa a todos los interesados en la contratacion en referencia, que la
hora del dia de la apertura cuya fecha es el lunes 19 de junio del afio en curso, sera a las catorce
horas con treinta minutos.

El punto 33 del cartel se eliminé.
Se agregaron las oficinas de Alajuela Principal y Registro Nacional Alajuela.

Otras modificaciones que se realizaron al item #1 Of. San Francisco de Dos Rios de acuerdo a
visita al sitio son:

Cambios de tareas en la tabla del presupuesto 2 con respecto a la tabla de presupuesto 1.

OBRAS CIVILES

Tarea #6 - Se aclara la palabra “Buques”.

Tarea #8 - Se adiciona la palabra “de hule”.

Tarea #10 - Se adiciona: Retiro de cubiculo para ATMs. (Incluye puerta)

Quedando 11 tareas.

PINTURAS Y ACABADOS

Tarea #4 - Se adiciona: Pintura para precinta metalica de fachada (Con tratamiento).
Tarea #7 - Se adiciona: Sum. e inst. de muro en Gyp — sum.

VARIOS

Tarea #4 - Se cambia por: Adecuacién de entrada para discapacitados a oficina.
Tarea #5 - Se adiciona por: Suministro e instalacién de baranda metalica.

Tarea #6 - Se cambia por: Sum. e inst. de alero especial (Incluye lamina esmaltada).
Tarea #7 - Se cambia por: Sum. e inst. de refuerzo metélico para precinta ATMs.
Tarea #9 - Se cambia por: Sum. e inst. de division en aluminio y vidrio (Rack)

De la tarea # 10 a la tarea # 17 queda igual al presupuesto 1

Tarea #18 - Se cambia por: Refuerzo metalico para cubierta (Instalacién tanque)
Tarea #19 - Se cambia por: Retiro y reinstalacién de mueble cuarto pila.

Las demas condiciones se mantienen invariables.

OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Fyéncis Hernandez M;



