ENBCR

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

30 de junio de 2016.

Sefores
Proveedores
Presente

Ref. Licitacién Abreviada numero: 2016CD-000006-01.
“Remodelacion interna Kristal-BCR Urbana Ciudad Quesada.”

Estimados seriores:

Sirvanse tomar nota de las modificaciones y aclaraciones que se realizaron al cartel
de la Licitacion en referencia, las cuales remitimos en oficio adjunto.

El plazo para la recepcion de ofertas se mantiene para el dia martes 05 de julio de
2016, alas 11:30 a.m.

Las demas condiciones se mantienen invariables.

Atentamente,

Oficina Contratacion Administrativa.

RJHR.*
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Banco de Costa Rica

Martes 28 de junio del 2016
De:  Arg. Oscar Fallas Jaubert

Para: Lic. Gaudy Cordero Sandoval

LICITACION ABREVIADA No.2016LA-000006-01
“REMODELACION INTERNA KRISTAL BCR URBANA CIUDAD QUESADA”

Por medio de la presenta le solicito realizar las siguientes aclaraciones al cartel en mencion:

1 Se aclara que el cielo de fibra Mineral a instalar en el segundo piso es el indicado en
especificaciones Técnicas como “ULTIMA BEVELED TEGULAR FINE TEXTURE”, se debera de
incluir instalacion, suspensidn y todo lo detallado en especificaciones.

2. Ascensor:
a) Se debe de incluir el cambio de los acabados de los paneles azules de las paredes
del ascensor por paneles de acero inoxidable.
b) Se debera de incluir el cambio de las luminarias existentes
c) Sedebe de incluir el cambio de la puerta de ascensor, por puertas dobles en acero
inoxidable, estas deberdn de ser colocadas en cada piso, y en la cabina.

Marca del ascensor existente: Lifttechnik, modelo SilverLift

Se adjuntan imagenes del ascensor existente.
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3. Las Medidas correcta del rétulo de Precinta es de : Area frontal o grafica: 1,40 m alto x
10.00 m largo (Precinta)
4. Se debera de resanar seglin recomendaciones e indicaciones del aislante existente en el

techo (TPO de Firestone), todos los orificios existentes y los que se realicen en el proceso

de remodelacién, el Contratista serd responsable del sello completo de dicho aislante.
5 Se indica que la pasarela de equipos existentes deberd de ser resanada pintada y
reutilizada para colocar las condensadoras nuevas.
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6. Se indica que se debera de construir un muro de retencién en la colindancia sobre el ejej 6
y eje A, segun detalle Anexo#1.

7. Se deberda de considerar el Mantenimiento de los rétulos segin las siguientes

especificaciones:

Mantenimiento
Se debe considerar un mantenimiento semestral de rétulos, durante el periodo de un afio, con
posibilidad de ampliar por dos afios mas, realizado por la empresa suplidora de los rétulos.

El suministroy la instalacién de repuestos durante la vigencia de la garantia seré responsabilidad de
la empresa suplidora de los rétulos, por lo que no significara costo adicional para el Banco. Se incluye
en este apartado, aquellas partes que se dafien por defectos de fabricacién, de instalacién o por uso
normal del equipo.

En caso de dafios que no sean imputables al equipo o a su instalacién, la empresa se compromete a
atender dentro de los mismos plazos, con la diferencia que la incorporacién de repuestos y el pago

de la visita se hara previa presentacion y aprobacion de una cotizacién de precios por el BCR.

Se deberd entregar un informe escrito con todos los trabajos hechos a los equipos, al Jefe de la
oficina de Mantenimiento del BCR.

El mantenimiento de los rétulos debera realizarse de acuerdo con el siguiente protocolo:
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Banco de Costa Rica

Programa de mantenimiento preventivo

Actividades a realizar en cada visita:

Realizar y verificar el tramite correspondiente a los

1) Permisos Municipales o Autoridades de Transito para
realizar los trabajos propuestos. Si aplica.

2) Revision y reporte del estado de lluminacion. (Tubos,
balastros, bases, cables, programadores o controles).

3) Revisidn y reporte del estado de gabinetes, tapas y caras.

2) Re'vis?cl’)n y reporte del estado de anclajes, sistemas de
sujecion.

5) Revision y ajuste de controles de encendido y apagado.

6) Limpigza profunda del rétulo en general tanto externa
como interna.

Penalizacién por incumplimientos al mantenimiento de rétulos
La multa serd un 15% (quince por ciento) sobre el costo de mantenimiento por equipo y por el
nimero de dias de atraso en el servicio de mantenimiento correspondiente:

La féormula correspondiente para el cdlculo de las multas que se deban realizar, es la siguiente:
M = 0.15*CM*N*D
En donde;

M: Multa por equipo(s) no atendido(s) a tiempo.

CM: Costo de mantenimiento preventivo del equipo segtn frecuencia.

N: Numero de equipos de la misma categoria, no atendidos de acuerdo a lo establecido
en el cronograma o que no estén operando apropiadamente en el caso de un mantenimiento
correctivo.

D: Dias de atraso.

El cobro de las multas sera deducido sobre la factura de cobro del contratista, por los
servicios de mantenimiento brindados durante el periodo correspondiente.
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Banco de Costa Rica

El contratista sera multado en los casos que incumpla con lo establecido en los siguientes
puntos:

e Incumplimiento con el cronograma de visitas: si el contratista incumple con lo establecido en el
cronograma mencionado en el capitulo de Servicio de Mantenimiento Preventivo.

e Incumplimiento con el tiempo de respuesta: si el contratista incumple con el tiempo de
respuesta establecido en el en el seccién de Atencién de Averias.

Sin otro particular me despido,

8. Se debe de considerar e incluir las siguientes observaciones sobre el Sistema Mecénico.

8.1 Aguas negras.

Se debe de aclarar que en el archivo de Auto Cad, en la lamina 22/23, MEOQ1, se debe de
extender la ventana de la Planta de Distribucién Sistema Mecdanica Aguas Negras desde el eje
5B, hasta el limite de propiedad.

Alli se veran los detalles del sistema a suministrar e instalar de la fosa biolégica TD 10, asi como
los trabajos en el tanque séptico existente y nuevo.
Se adjunta imagen del mismo.
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8.2 Sistema de Aire Acondicionado

En lamina 19/ 23, AA02 Se indica la unidad evaporadora denominada UE-17, ubicada en el

cuarto de Lactancia. La misma se conecta a la Unidad Condensadora UC-01. Estos son los datos
técnicos de la misma.

CAPACIDAD AIRE PRESION
CAPACIDAD CAPACIDAD | CAPACIDAD OPERACION
MEM | EQUIPOTIPO | /v | SENSIBLE | vt sTus [sensisie sTum| MANEIADO| ESTATICA | ™, = |EER |MARCA|  MODELO | LIQUIDO |SUCCIGN
Kw s EXTERNA (Pa)
UE-17 Pared Alta 23 19 7847 6482 83 N/A 208/60/1F |N/A| DAIKIN FXAQ20PVE 6.35 12.7

8.3 Sistema de Extraccion de aire

En ldmina 19/ 23, AAO2 Se indica muestra la Tabla de Extractores.

Se aclara que se debe de suministrar e instalar las 6 unidades alli indicadas. Tanto mecénica
como eléctricamente.
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Tabla de Extractores
EM | EQUIPO TIPO | CAPACIDAD W Mmun mﬂ&"’;ﬁrgﬂ“’“ KIMILAR O SUPERIOR A
EX-01 | Extractor 38 z 15 5P-850 GREENHECK
X402 | Extractor 38 z 15 5P-850 GREENHECK
BX03 | Extractor 38 z 15 $P-850 GREENHECK
D08 | Extracter 113 100 25 5P-A190 GREENHECK
EX05 | Extractor 113 100 2 5-A190 GREENHECK
D06 | Exractor 13 100 5 5P-A190 GREENHECK

8.4 Sistema Aire Acondicionado

En ldmina 19/ 23, AA02 Se indica muestra la Tabla de eficiencia de los equipos condensadores.
Se aclara que para el equipo denominado UC 03 1.54 KW, se mantiene el valor de EER de 12.5
indicados en planos.

8.5 Sistema Aire Acondicionado

Se aclara que se debe de desinstalar, embalar y trasladar a alguna bodega del Banco en el
Area Metropolitana 14 equipos completos (Unidad evaporadora y condensadora).

9. Se debe de considerar e incluir las siguientes observaciones en el Sistema Eléctrico

En ldmina 11/ 23, EL-01, Planta de Distribucién Sistema de lluminacién Decorativa primer
piso, se debe de adicionar una salida de rotulo de precinta en el drea de la Banca Personal, ejes
42 / B. Compuesto de 3 # 12 AWG THHN, Tuberia EMT 13 MM, conectdndose al circuito TE/08.

10. Sedebe de desinstalar las luminarias existentes dentro de la cabina del elevador existentes.
Se debe de suministrar e instalar 06 (seis) luminarias Led igual o similar a la siguiente
referencia: Tecno lite YDLED 105-3W-30-ALSe debe de considerar e incluir las siguientes
observaciones en el Sistema Eléctrico

11. En lalamina 11, EL 01 para el 4rea del comedor entre ejesE yF, 1Y 32, se muestran siete
luminarias. Estas luminarias son existentes, se debe de desinstalar y reinstalar,
conectandose al nuevo circuito eléctrico TE 07 indicado. Se debe de darle un
mantenimiento basico a las mismas, asi como cambiar cualquier parte, para que se
garantice su correcto funcionamiento.
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(E) ®
Sin otro particular me despido,
Arq. Oscar Fallas Jaubert
Jefe a.i. Disefio y Construccion
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ANEXO 1 DETALLE DE MURO A CONSTRUIR
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